第一部分  采购项目内容
     一、采购项目需求一览表

	采购内容
	完成期
	采购预算

	湛江市第一中医医院搬迁改造项目节能报告书编制服务
	1、签订合同后2个工作日内完成节能报告书；从收到采购人书面修改意见 5个工作日完成报告的修改，收到组织的专家组的评审意见后5个工作日完成项目节能评估报告的修改。
	人民币*****元


    二、采购项目内容

1、项目背景：
总建筑面积67092.4平方米，共有12栋楼房。修改方案只保留1、3号楼（建筑面积为46636.69平方米）进行设计装修。1号楼改造为医技、住院大楼，3号楼改造为后勤业务用房及全科医师培训基地。将2、4—12号楼及配套设施全部拆除，腾出空地13821.39平方米，用于新建门急诊、医技和住院综合楼，建筑面积56680平方米。搬迁改造项目总建筑面积103316.69平方米，总投资6.05亿元。

2、项目内容：

   （1）收集湛江市第一中医医院搬迁改造项目基础资料；

   （2）编制项目的节能报告；

   （3）按专业咨询单位评估意见修改完善节能报告；

   （4）协助业主办理完善节能报告报批手续，取得相关批文。
3、节能评估报告编制工作要求：

根据节能法律法规、政策标准等，对湛江市第一中医医院搬迁改造项目的能源利用是否科学、合理、高效，以及对能源消费总量和强度控制目标完成情况的影响进行分析评估，并编制湛江市第一中医医院搬迁改造项目节能文件。

    4、验收标准：按照国家相关的规范标准验收。

    5、提交成果要求：项目服务过程中，供应商需按照采购人要求份数以及如下要求向采购人提交项目成果报告：
    （1）文件的版式、装订应美观、清晰、有条理、重点突出。要求装订美观、牢固。
    （2）提交成果报告数量及规格：以A4纸打印最终成果5本。并提交成果电子版。
（3）编制中采用的基础资料要齐全、可靠，计算要准确，文字报告要协调好各章节、专业的内容、观点，注意报告的一致性。

6、项目进度及完工期：

   （1）中标单位在签订合同后2个工作日内完成节能报告书；中标单位从收到采购人书面修改意见 5个工作日完成报告的修改，收到组织的专家组的评审意见后5个工作日完成项目节能报告的修改。

 7、报价要求：报价应包含编写报告的全部费用（包含但不仅限于报告编制费、报告修改费、打印费、报告编制人员的差旅费等）。
 9、修编费用支付日期和方式：
   （1）自签订合同之日起5个工作日内预付合同价款50%的咨询服务费；中标人交付报告正式稿后5个工作日内支付合同价款50%的咨询服务费。

   （2）每次按合同支付款项前，成交供应商必须先向采购人提供与支付金额相符的有效含税发票。
